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1.1

Pos. A1

Pos. A.2

Bestands- und Zustandserfassung

Priifung vorhandener Bestandsunterlagen und -daten

Priifung vorhandener Bestandsunterlagen (Pldne)

Die vorhandenen Bestandsunterlagen sind auf Vollstandigkeit und Richtigkeit durch eine
Ortsbegehung zu Uberprifen. Hierbei sind die sichtbaren Objekte des Abwassersystems
(z.B. Schachte, Sonderbauwerke, Strallenabldufe, Anschlusspunkte) zu kontrollieren.

Die Abrechnung erfolgt nach der Grof3e der Uberpriften Flache in ha oder pauschal fur
die Liegenschaft.

Priifung vorlaufiger Stammdaten

Die in einer vorlaufigen Bestandsdokumentation im Rahmen einer Vermessung erfassten
Daten sind zu priifen und ggf. zu korrigieren. Der Umfang der Leistungen richtet sich nach
der vom AG Ubergebenen Datengrundlage (vgl. Anh. A-8.3.1, Abschnitt 2 "Allgemeine
Anforderungen").

Folgende Leistungen sind fallweise zu erbringen:

= Uberpriifung der Objektbezeichnungen
Die vorhandenen Objektbezeichnungen sind auf Konformitat mit den Festlegungen fir
das Bezeichnungsschema gemal Anh. A-1 zu prifen und ggf. zu korrigieren.

= Uberpriifung der Netzverkniipfungen
Ist bereits eine vorlaufige Verknlipfung der durch die Vermessung aufgenommenen
Punkte zu einem Entwasserungssystem vorgenommen worden, ist die Netztopologie
auf Richtigkeit zu Uberprifen und ggf. zu korrigieren.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der gepriften Objekte.
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1.2

Pos. A.3

Pos. A4

Erfassung der Stammdaten abwassertechnischer Anlagen

Die Stammdaten sind durch Ubertragung aus der vom AG (ibergebenen
Bestandsdokumentation sowie durch Ortsbegehung zu erfassen. Hierflr ist der Einstieg in
die begehbaren abwassertechnischen Anlagen erforderlich.

Der AN Ubernimmt die Koordinierung der an der Datenerfassung Beteiligten und ggf. die
Erganzung, Fortschreibung, Korrektur der Daten infolge von Nacherhebung, die von
Dritten (Vermesser) durchgefiihrt werden. Anderungen an der Netztopologie, umbenannte
und nachtraglich in den Datenbestand eingepflegte Objekte sind in einer tabellarischen
Aufstellung nachvollziehbar zu dokumentieren. Der zusatzliche Aufwand fiir Korrekturen
und Erganzungen ist in den Positionen Pos. A.3 bis Pos. A.12 mit einzukalkulieren.

Die Bestandserfassung umfasst die Daten folgender Objekte:

Schéachte
Anschlusspunkte
Haltungen
Leitungen

Rinnen

O O O o0 o O

Gerinne

Der Umfang der fiir die jeweiligen Objekte zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im
Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen.

Die Stammdatenerfassung von Sonderbauweken und Anlagen der
Regenwasserbewirtschaftung ist in den Abschnitten 3 und 4 beschrieben.

Vor Abgabe samtlicher Daten hat eine Format- und Plausibilitatsiiberprifung durch den
AN, in Abstimmung mit dem AG, stattzufinden.

Der Umfang der nachfolgend beschriebenen Leistungen richtet sich nach dem vom AG
beauftragten Datenumfang.

Vergabe von Objektbezeichnungen

Vergabe von Bezeichnungen gemaf Anh. A-1 der Arbeitshilfen Abwasser fiir die
festgelegten Objektarten.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der bearbeiteten Objekte.

Herstellen der Netzverkniipfung

Herstellung der Verknlpfungen zwischen den durch die Vermessung erfassten Punkten.
Die Leistung beinhaltet die Zuordnung von Zu- und Ablaufknoten (Schachte, Bauwerke,
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Anschlusspunkte) zu den Kantenobjekten (Haltungen, Leitungen, Rinnen und Gerinnen)
einschliellich der Hohen der Rohranschlisse.

Haltungs- und Leitungsverknipfung sind i.d.R. in getrennten Arbeitsschritten
durchzufuhren (vgl. TS 1).

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der bearbeiteten Haltungen, Leitungen, Rinnen
und Gerinnen.

Pos. A.5 Bedarfsposition: Herstellen der Netzverkniipfung durch Feldversuche

Liegen fur bestimmte Bereiche keine gesicherten Erkenntnisse Uber die Netztopologie
vor, sind in Abstimmung mit dem AG geeignete MaRnahmen der Ortung vorzunehmen
(z.B. Signalnebelverfahren oder Einfarbeverfahren).

Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach der Anzahl der Haltungen und Leitungen
fur die eine Verknipfung festzustellen ist.

Pos. A.6 Erfassen von Schachtstammdaten

Zu erfassen sind alle Schachte des Entwasserungssystems der Liegenschaft. Hierzu
zahlen auch Schéchte, die keine Regelschachte sind.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fiir Schachte.

Fehlende Abmessungen sind mittels einfacher Messverfahren (z.B. Bandmaf})
aufzunehmen. Nicht vor Ort ermittelbare Angaben wie z.B. Baujahre sind aus
vorhandenen Bestandsunterlagen und Angaben des AG zu lUibernehmen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Schachte.

Pos. A.7 Erfassen von Anschlusspunktstammdaten

Zu erfassen sind die Stammdaten von Anschlusspunkten mit Zuordnung der
erforderlichen Punktkennungen gemaf Anh. A-1 der Arbeitshilfen Abwasser

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen flir Anschlusspunkte.

Nicht vor Ort ermittelbare Angaben wie z.B. Baujahre sind aus vorhandenen
Bestandsunterlagen und Angaben des AG zu ibernehmen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Anschlusspunkte.
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Pos. A.8

Pos. A.9

Pos. A.10

Erfassen von Haltungsstammdaten

Zu erfassen sind die Fachdaten aller Haltungen des Entwasserungssystems. Der Umfang
der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen
Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir Haltungen.

Nicht vor Ort ermittelbare Angaben wie z.B. Baujahre sind aus vorhandenen
Bestandsunterlagen und Angaben des AG zu ibernehmen.

Haltungslangen sind auf Grundlage der geometrischen Daten der vermes-
sungstechnischen Erfassung in Verbindung mit den Berechnungen aus den
Inspektionsdaten (vgl. ) zu berechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Haltungen.

Erfassen von Leitungsstammdaten

Zu erfassen sind die Fachdaten aller Anschlussleitungen des Entwasserungssystems.
Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir Leitungen.

Nicht vor Ort ermittelbare Angaben wie z.B. Baujahre sind aus vorhandenen
Bestandsunterlagen und Angaben des AG zu ibernehmen.

Leitungsléangen sind auf Grundlage der geometrischen Daten aus der ver-
messungstechnischen Erfassung in Verbindung mit den Berechnungen aus den
Inspektionsdaten (vgl. Pos. A.20 und Pos. A.21) zu berechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Leitungen.

Erfassen von Rinnenstammdaten

Zu erfassen sind die Fachdaten von Rinnen, die Transportstrecken innerhalb des
Entwasserungssystems darstellen. Hierzu gehdren Entwasserungsrinnen aufderhalb des
StralRenraums, die z.B. eine Verbindung zwischen Anlagen der
Regenwasserbewirtschaftung herstellen oder die dem Zufiihren von Niederschlagswasser
von der Anfallstelle zu einer Rickhaltung, einer Versickerung oder in das
Entwéasserungssystem dienen.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fiir Rinnen.

Rinnen, die der StralRenraum- oder Parkplatzentwasserung dienen (z.B. Kasten- oder
Schlitzrinnen) sind nicht Gegenstand dieser Leistungsposition.
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Pos. A.11

Pos. A.12

1.3

Nicht vor Ort ermittelbare Angaben wie z.B. Baujahre sind aus vorhandenen
Bestandsunterlagen und Angaben des AG zu ibernehmen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Rinnen.

Erfassen von Gerinnestammdaten

Zu Erfassen sind die Fachdaten von Gerinnen. Dies sind offene und kanalisierte Bereiche
von FlieRgewassern, die Bestandteil des Entwasserungssystems der Liegenschaft sind.
Hierzu gehoren Gewassergerinne, Messgerinne und Entwasserungsgraben.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir Gerinne.

Flielligewasser, die dem Entwasserungssystem der Liegenschaft als Vorflut dienen oder
die durch eine Liegenschaft verlaufen, sind nicht gegenstand dieser Leistungsposition

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Gerinne.

Erfassen von KanalsanierungsmaBnahmen

KanalsanierungsmafRnahmen der Sanierungsarten Reparatur und Renovierung sind
anhand der vom AG zur Verflugung gestellten Unterlagen digital zu dokumentieren.

Die Bezeichnungssystematik fir KanalsanierungsmalRnahmen gem. Anhang A-7.4.2.6 der
Arbeitshilfen Abwasser ist einzuhalten.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fur
Sanierungsmaflnahmen und den durch den AG zur Verfigung gestellten Unterlagen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der zu dokumentierenden MaRnahmen.

Planung und Uberwachung von Kanalreinigung und optischer Inspektion
Vorlaufiger Lageplan "Bestand Abwasser"

Der vorlaufige Lageplan "Bestand Abwasser" ist als Grundlage flir die optische Inspektion
vom AN zu erstellen. Die erforderlichen Inhalte sind im Anh. A-9.5 der Arbeitshilfen
Abwasser definiert.

Kanalsanierungsmaf3nahmen (vgl. ) sind mit Bezeichnung der Maf3inahme und Position in
Langsrichtung einzutragen.
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Die Position Pos. A.13 ist nur von Relevanz, wenn noch keine digitale
Bestandsdokumentation vorliegt oder die vermessungstechnische Erfassung nach der
optischen Inspektion erfolgt.

Pos. A.13 Vorlaufiger Lageplan "Bestand Abwasser" analog

Aufbereitung eines analogen vorlaufigen Lageplans "Bestand Abwasser" auf Grundlage
der gepriften Bestandsunterlagen gem. Pos. A.1. Die Objektbezeichnungen sind gem.
Anh. A-1 der Arbeitshilfen Abwasser einzutragen. Zusatzliche Informationen (z.B. aus
anderen Planen und Dokumenten) sind zu Gbernehmen.

Malstab wie vorliegende Bestandsunterlagen

Dem Reinigungs- und dem Inspektionsunternehmen ist je ein Satz der Plane als Kopie
zur Verfliigung zu stellen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.14 Vorlaufiger Lageplan "Bestand Abwasser" digital

Erstellung eines digitalen vorlaufigen Lageplans "Bestand Abwasser" auf Grundlage der
gem. Pos. A.1 gepruften und Pos. A.3 bis Pos. A.9 erfassten Daten.

Dem Reinigungs- und dem Inspektionsunternehmen ist je ein Satz geplotteter Plane zur
Verfligung zu stellen.

MafRstab 1: 500

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.15 Leistungsverzeichnis Kanalreinigung
Festlegen des Umfangs der Reinigung in Abstimmung mit dem AG.

Aufstellen des Leistungsverzeichnisses zur Kanalreinigung gemaf Anh. A-2 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.16 Leistungsverzeichnis optische Inspektion

Festlegen des Umfangs der optischen Inspektion in Abstimmung mit dem AG. Eine ggf.
erforderliche, optische Inspektion von begehbaren Kanalen ist gesondert zu vereinbaren
und ist nicht Bestandteil dieser Position.

Seite 8 von 33



Pos. A17

Pos. A.18

Aufstellen des Leistungsverzeichnisses zur opt. Inspektion gem. Anh. A-2 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Uberwachung Kanalreinigung

Uberwachung der Kanalreinigung durch den Techniker oder den Ingenieur mit folgenden
Leistungen:

= Koordinierung und Uberwachung der Einsatze von Spil-/ Saugwagen,

= Uberwachung der Ausfiihrung auf Ubereinstimmung mit dem Bauvertrag sowie den
allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlagigen Vorschriften,

= Fuhren eines Bautagebuchs,
=  Gemeinsames Aufmald mit den ausfiihrenden Unternehmen,

= Rechnungspriifung.

Der Auftragnehmer hat Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer
Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

Die Abrechnung erfolgt gemaf Eintragung des AG im Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der
Leistungen" der Honoraranfrage Teil A entweder pauschal oder alternativ auf
Stundenbasis gemal Nachweis (siehe hierzu auch Abschnitt 2 "Allgemeine
Anforderungen" der Honoraranfrage Teil A).

Uberwachung optische Inspektion

Uberwachung der optischen Inspektion durch den Ingenieur mit folgenden Leistungen:

= 2-tagige, stdndige Anwesenheit des AN zu Beginn der opt. Inspektion,
= Uberpriifung vor Ort durch den AN (mindestens 1 Stunde/ Tag),

= Prifung der Ausriistung, der Dokumentation einschl. der Videoaufzeichnungen sowie
der Kamerageschwindigkeit etc. gemal Anh. A-2 der Arbeitshilfen Abwasser auf
sachgerechte Durchfiihrung,

= Uberwachung der Ausfiihrung auf Ubereinstimmung mit dem Bauvertrag sowie den
allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlagigen Vorschriften,

= Fuhren eines Bautagebuchs,
=  Gemeinsames Aufmald mit den ausfiihrenden Unternehmen,

= Rechnungspriifung.

Die Abrechnung erfolgt gemaR Eintragung des AG im Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der
Leistungen" der Honoraranfrage Teil A entweder pauschal oder alternativ auf

Seite 9 von 33



1.4

Pos. A.19

Pos. A.20

Pos. A.21

Stundenbasis gemal Nachweis (siehe hierzu auch Abschnitt 2 "Allgemeine
Anforderungen" der Honoraranfrage Teil A).

Priifung und Abgleich erhobener Daten

Kontrolle der Zustandsdaten

Die bei der optischen Inspektion erfassten und im Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der
Leistungen" der Honoraranfrage Teil A gekennzeichneten Zustandsdaten sind vom AN zu
kontrollieren und dem AG zu liefern.

Folgende Leistungen sind zu erbringen:

= Prifung der aus der optischen Inspektion erhaltenen Daten auf Format, Plausibilitat,
Richtigkeit (Inhalt) und Vollstandigkeit. Ggf. Veranlassung einer Korrektur der Daten
unter Bericksichtigung der Zustandigkeiten gemal TS 1.

= Prifung samtlicher Videoaufzeichnungen und digitalen Zustandsfilme aus der
optischen Inspektion einschliel3lich der Ansteuerbarkeit. Hierbei sind die
Anforderungen gemal Anh. A-2 "Reinigung und Inspektion" der Arbeitshilfen
Abwasser zu beachten.

Kalkulationshinweis: Der Aufwand fur die Kontrolle der Schachtdaten ist auf die Lange der
Haltungen/ Leitungen umzulegen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Langen der untersuchten Haltungen und
Leitungen in km.

Berechnung der Koordinaten der AP-Punkte

Berechnung der Koordinaten der AP-Punkte (Anschlusspunkte) an Haltungen und
Leitungen aus den Angaben der optischen Inspektion (siehe ).

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der berechneten AP-Punkte in Stiick.

Berechnung/Konstruktion von Haltungs- und Leitungsknickpunkten

Berechnung und/oder Konstruktion der Koordinaten von Knickpunkten der
Anschlussleitungen und/oder Haltungen aus den Informationen der optischen Inspektion
(siehe ).

Die Ubergabe der vollstandigen Haltungs-/Leitungsgeometrie an den AG erfolgt im
Bereich Geometriedaten gemaf den Konventionen zur Ablage von geometrischen Daten
im Anh. A-7.4.2.5 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der berechneten Punkte in Stuck.
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Pos. A.22

1.5

Pos. A.23

Pos. A.24

Pos. A.25

Pos. A.26

Abgleich der erhobenen Stamm- und Zustandsdaten

Abgleich der gemaR Pos. A.3 bis Pos. A.9 erhobenen Stammdaten (z.B. Durchmesser,
Material) mit den Daten aus der optischen Inspektion aus Pos. A.19 und Erganzung der
gemal Pos. A.20 und Pos. A.21 berechneten Koordinaten.

Dokumentation von wahrend der Inspektion festgestellten und noch nicht im Bestand
dokumentierten SanierungsmaRnahmen (vgl. Pos. A.12).

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der in den Stammdaten erfassten Haltungen und
Leitungen in km.

Erstellung von Bestandsplanen

Ubersichtsplan
Erstellung des Ubersichtsplans gemaR Anh. A-9.2 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Ubersichtslageplan "Bestand"

Erstellung des Ubersichtslageplans "Bestand" gemaR Anh. A-9.3 der Arbeitshilfen
Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Grofie der dargestellten Flache der Liegenschaft in ha.

Lageplan "Bestand Abwasser”

Erstellung des Lageplans "Bestand Abwasser" gemaf Anh. A-9.6 der Arbeitshilfen
Abwasser.

Zusammenfihren aller vorhandenen Informationen aus der Datenerhebung und der
optischen Inspektion unter Verwendung der Leistungen aus Pos. A.14.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der dargestellten Haltungs- und Leitungslangen
in km.

Bedarfsposition:

Malstabsveranderung Lageplan "Bestand Abwasser"
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Der Lageplan "Bestand Abwasser" ist in Absprache mit dem AG unter Berilicksichtigung
der im Anh. A-9.6 der Arbeitshilfen Abwasser aufgeflihrten MaRstabe zu bearbeiten.

Die Leistung beinhaltet i.d.R. eine Nachbearbeitung der Objektbeschriftungen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der dargestellten Haltungs- und Leitungslangen
in km.
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21

Pos. A.27

Pos. A.28

Pos. A.29

Pos. A.30

Pos. A.31

Baulicher und hydraulischer Zustand

Bautechnische Zustandsbewertung

Bautechnische Zustandsbewertung SW

Auswertung der optischen Inspektion der SW-Haltungen, -Leitungen und -Schachte,
sowie Zustandsbewertung gemaf Anh. A-3.1 der Arbeitshilfen Abwasser. Darstellung der
Ergebnisse der Zustandsbewertung in Listenform. Erweiterung der Zustandsdaten um die
Ergebnisse der Zustandsbewertung. Der Umfang der Daten ergibt sich aus den im
Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir die
Bereiche Klassifizierung und Bewertung der Zustandsdaten von Haltungen, Leitungen
und Schachten.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Bautechnische Zustandsbewertung RW
Wie Pos. A.27, jedoch fir RW-Haltungen, -Leitungen und -Schéachte.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Bautechnische Zustandsbewertung MW
Wie Pos. A.27, jedoch flir MW-Haltungen, -Leitungen und -Schéachte.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Lageplan "Bautechnische Zustandsbewertung"”

Erstellung des Lageplans "Bautechnische Zustandsbewertung" gemafR Anh. A-9.9 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der bewerteten Haltungen und Leitungen in km.

Netzplan "Kanalschaden"

Erstellung des Netzplans "Kanalschaden" gemafl Anh. A-9.14 der Arbeitshilfen Abwasser
und Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen" der Honoraranfrage Teil A.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Langen der inspizierten Haltungen und
Leitungen in km.
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Pos. A.32

2.2

Pos. A.33

Netzplan "Schachtschiaden”

Erstellung des Netzplans "Schachtschaden” gemaf Anh. A-9.15 der Arbeitshilfen
Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Schachte in Stlck.

Hydraulische Berechnungen und Zustandsklassifizierung
Allgemeine Anforderungen "Hydraulik"
Die hydraulischen Berechnungen erfolgen gemafll Anh. A-4 der Arbeitshilfen Abwasser.

Bei der Berechnung sind auch hydraulisch relevante Haltungen, die nicht tber einen
Schacht an das Kanalnetz angeschlossen sind, zu beriicksichtigen (fiktive Schachte). Die
hydraulische Relevanz dieser Haltungen bzw. der angebundenen Flachen ist mit dem AG
zu klaren. Leitungen werden nicht hydraulisch berechnet.

Samtliche Ergebnisse der Berechnungen sind in einem Bericht nachvollziehbar
zusammenzufassen. In den Listen sind die hydraulische Leistungsfahigkeit und die
hydraulische Aus- bzw. Uberlastung der berechneten Anlagen aufzunehmen.

Das der Berechnung zugrunde liegende Netz und die hydraulischen Ergebnisdaten sind
im ISYBAU-Austauschformat abzugeben. Der Umfang der Daten ergibt sich aus den im
Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir die
Daten des hydraulisch modellierten Kanalnetzes, die Daten fur Verfahrensvorgaben und
die Ergebnisdaten aus hydraulischen Berechnungen.

Bei Berechnungen mit HYSTEM-EXTRAN sind zusatzlich die Netzdatei (*.net) und die
Parameter (*.par) und Regendaten (*.reg) zu ibergeben.

Ermittlung von Einzugsflachen

Die Einzugsflachen der Haltungen mit den Anteilen der befestigten Flache und der
Dachflache sind anhand von topographischen Verhaltnissen, Bestandsdaten,
Gefalleverhaltnissen, etc. durch Ortsbegehung und auf Grundlage der
Bestandsunterlagen zu ermitteln.

Der Umfang der erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen
Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fur Flachen in den Hydraulikdaten.

Die Abrechnung erfolgt nach der GréRRe der untersuchten Gesamtflache. Der Umfang der
zu untersuchenden Gesamtflache wird durch den AG festgelegt.
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Pos. A.34

Pos. A.35

Pos. A.36

Pos. A.37

Ermittlung von Teileinzugsgebietsdaten

Fir Schmutzwasser- und Mischwassersysteme sind die relevanten Haltungen Uber lhre
Einzugsflachen Teileinzugsgebietsdatensatzen zuzuordnen. Die erforderlichen Daten zur
Berechnung des Trockenwetterabflusses sind zu erheben und in Datenséatzen zu
Trockenwetterabflusspenden zusammenzufassen. Hierfiir sind die angeschlossenen
Einwohner (Gebaude) und der spezifische Wasserverbrauch zu ermitteln. Die Soll- und
Ist-Belegungsstérken der Gebdude sowie Anzahl und Leistungsfahigkeit von
Wasseranschllssen, Zapfstellen oder Reinigungsgeraten z.B. bei Waschplatzen und -
hallen sind bei der zustandigen hausverwaltenden Dienststelle oder dem Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum zu erfragen.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir Gebiete und
Systembelastungen in den Hydraulikdaten.

Die Abrechnung erfolgt nach der Flache der festgelegten Teileinzugsgebiete.

Lageplan "Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss”

Erstellung des Lageplans "Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss” gemal Anh. A-9.8 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der GréRRe der dargestellten Einzugsflachen in ha.

Trockenwetterhydraulik (Bestand)

Trockenwetterberechnung fir das SW-/ MW-System (Bestand) einschl. der beteiligten
Sonderbauwerke gemal Anh. A-4 der Arbeitshilfen Abwasser und den Angaben aus
Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen" der Honoraranfrage Teil A mit vereinfachtem
oder detailliertem Nachweis, wie in der Honoraranfrage festgelegt.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der berechneten Haltungen in km.

Hinweis: Eine Zustandsbewertung Hydraulik fiir die Trockenwetterberechnung gem. Anh.
A-3.3 der Arbeitshilfen Abwasser entfallt.

Lageplan "Einzugsgebiet Regenwasserabfluss"

Erstellung des Lageplans "Einzugsgebiet Regenwasserabfluss" gemaf Anh. A-9.7 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der GréRRe der dargestellten Einzugsflachen in ha.
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Pos. A.38 Niederschlagabflussberechnung (Bestand)

Niederschlagabflussberechnung fir das RW-/MW-System (Bestand) einschlieflich der
beteiligten Sonderbauwerke gemal Anh. A-4 der Arbeitshilfen Abwasser und den
Angaben aus Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen" der Honoraranfrage Teil A.

Erforderliche Niederschlagsdaten fiir eine Seriensimulation sind vom AN in Absprache mit
dem AG zu beschaffen. Die Kosten hierfiir werden dem AN gegen Vorlage der
Rechnungen vom AG erstattet.

Erforderliche Modellregen sind unter Nutzung der Auswertungen des Deutschen
Wetterdienstes (Starkniederschlagshéhen fir die Bundesrepublik Deutschland,
"KOSTRA-Atlas") und nach der DIN-EN 752 bzw. dem A118 zu bestimmen.

Anzusetzende Haufigkeiten sind gebietsabhéngig vom AN in Absprache mit dem AG und
dem Betreiber des Kanalnetzes, in das eingeleitet wird, unter Berlicksichtigung der
Anforderungen der zustandigen Genehmigungsbehdrden bzw. der DIN und nach den
Empfehlungen der DWA zu wahlen.

Allgemeine Niederschlagsinformationen sind im ISYBAU-Austauschformat abzulegen.
Der Umfang der Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen
Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fiir Systembelastungen/Niederschlage
in den Hydraulikdaten.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der berechneten Haltungen in km.

Pos. A.39 Hydraulische Zustandsklassifizierung (Bestand)

Hydraulische Zustandsklassifizierung gemafl Anh. A-3.3 der Arbeitshilfen Abwasser fir
RW- und MW-Haltungen unter Niederschlagsbelastung.

Die Daten der hydraulischen Zustandsklassifizierung sind im ISYBAU- Austauschformat
abzulegen. Der Umfang der Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen
Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fur die hydraulische
Zustandsklassifizierung.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Anmerkung: Pos. A.38 ist Voraussetzung fiir Pos. A.39.
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Pos. A.40

Pos. A.41

Pos. A.42

2.3

Pos. A.43

Pos. A.44

Bedarfsposition: Hydrodynamische Niederschlagabflussberechnung und
Zustandsklassifizierung (Bestand) im Nachgang einer Berechnung mit
Zeitbeiwertverfahren

Hydrodynamische Niederschlagabflussberechnung wie Pos. A.38 und hydraulische
Zustandsklassifizierung wie Pos. A.39, jedoch im Nachgang einer Berechnung und
Klassifizierung auf Grundlage des Zeitbeiwertverfahrens.

Diese Position ist erforderlich, wenn mit einer Klassifizierung auf Grundlage des
Zeitbeiwertverfahrens ein Sanierungsbedarf festgestellt wird, da zur Festlegung des
tatsachlichen Sanierungsbedarfs und der Prioritat eine simulationsbasierte
Zustandsklassifizierung erforderlich ist.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der berechneten Haltungen in km.

Lageplan "Hydraulische Zustandsklassifizierung” (Bestand)

Erstellung des Lageplans "Hydraulische Zustandsklassifizierung" (Bestand) gemaf Anh.
A-9.10 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der bewerteten Haltungen in km.

Lageplan "Hydraulische Auslastung” (Bestand)

Erstellung des Lageplans "Hydraulische Auslastung" (Bestand) gemaR Anh. A-9.11 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der bewerteten Haltungen in km.

Betriebliche Hinweise

Betriebsdaten zur Planung

Ubernahme der vom Betreiber aufgestellten Betriebsdaten zur Planung, Priifung der
betrieblichen Hinweise auf Umsetzbarkeit bei der generellen Planung (vgl. Kap 4 und
Anh. A-10.8 der Arbeitshilfen Abwasser).

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Lageplan "Ablagerungsgefahrdete Kanale"

Erstellung des Lageplans "Ablagerungsgefahrdete Kanale" gemafl Anh. A-9.17 der
Arbeitshilfen Abwasser.
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Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der dargestellten Haltungen in km.

24 Zustandsberichte

Pos. A.45 SW-Zustandsbericht

Zusammenfuhrung der Ergebnisse aus Pos. A.27 und Pos. A.36 fur das
Schmutzwassersystem in einem Zustandsbericht.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.46 RW-Zustandsbericht

Zusammenfihrung der Ergebnisse aus Pos. A.28, Pos. A.38 und Pos. A.39 fiir das
Regenwassersystem in einem Zustandsbericht.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.47 MW-Zustandsbericht

Zusammenfuhrung der Ergebnisse aus Pos. A.29, Pos. A.38 und Pos. A.39 fir das
Mischwassersystem in einem Zustandsbericht.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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Sonderbauwerke: Bestandserfassung und Inspektion
Allgemeine Anforderungen "Bestandserfassung und Inspektion von Sonderbauwerken™:
Bestandserfassung

Im Rahmen einer Bestandserfassung von Sonderbauwerken sind folgende Leistungen
des AN erforderlich:

= Erhebung von Stammdaten im ISYBAU-Austauschformat. Der Umfang der zu
erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen
Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fur den jeweiligen Bauwerktyp.

= Erhebung geometrischer Daten zur flachenférmigen Auspragung von
Sonderbauwerken. Die Ubergabe der vollstandigen Sonderbauwerksgeometrie an
den AG erfolgt im Bereich Geometriedaten des jeweiligen Bauwerks gemaf den
Konventionen zur Ablage von geometrischen Daten im Anh. A-7.4.2.5 der
Arbeitshilfen Abwasser.

= Die Lieferung der Daten an den AG nach Prifung gem. Anh. A-8.1 der Arbeitshilfen
Abwasser.

= Erstellung einer Bauwerkszeichnung gem. Anh. A-9.1.

Zustandserfassung

Die Inspektion von Sonderbauwerken erfordert i.d.R. eine Begehung der Anlagen. Hierbei
sind besondere Anforderungen an die Arbeitssicherheit bzw. die Unfallverhiitung gestellt,
insbesondere dann, wenn es sich um unterirdische und i. W. geschlossene Anlagen
handelt.

Im Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen" der Honoraranfrage Teil A wird jeweils
erlautert, ob der AN im Rahmen der Inspektion eine Begehung unterirdischer Anlagen
durchflihren muss, ob er eine Begehung nur zu koordinieren hat, oder ob die Daten aus
vorhandenen Unterlagen enthommen werden kdnnen (keine Begehung).

Im Rahmen der Inspektion von Sonderbauwerken sind folgende Leistungen des AN
erforderlich:

= Planung und Koordinierung der Inspektion durch den AN in Absprache mit dem AG,
dem Nutzer der Liegenschaft und dem Betreiber des Sonderbauwerks. Die Inspektion
sollte mdglichst im Anschluss an eine turnusgemal stattfindende Reinigung des
Sonderbauwerks durchgefuhrt werden.

= Beschreibung des Zustands im ISYBAU-Austauschformat. Der Umfang der zu
erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen
Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fir die Zustandsdaten von Bau-
werken.

= Lieferung der Daten an den AG nach Prifung gem. Anh. A-8.1 der Arbeitshilfen
Abwasser. Zusatzlich missen Fotos und ggf. Videoaufzeichnungen erstellt werden.
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Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

A.48

A.49

A.50

A.51

A.52

A.53

A.54

= Die bauliche, hydraulische und funktionelle sowie die betriebliche
Zustandsbeschreibung und -bewertung gemaR Arbeitshilfen Abwasser sind in einem
Zustandsbericht zusammenzufassen.

Stammdatenerfassung Pumpwerk

Stammdatenerfassung eines Pumpwerks gemafR den Allgemeinen Anforderungen
"Bestandserfassung und Inspektion von Sonderbauwerken".

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Pumpwerke in Stick.

Pumpwerk - Bauwerkszeichnung
Erstellung einer Bauwerkszeichnung fur ein Pumpwerk.

Die Vergutung erfolgt nach der Anzahl der gezeichneten Pumpwerke in Stiick.

Inspektion Pumpwerk

Inspektion eines Pumpwerks gemaR den Allgemeinen Anforderungen
"Bestandserfassung und Inspektion von Sonderbauwerken".

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Pumpwerke in Stiick.

Stammdatenerfassung Becken

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Becken

Becken - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Becken.

Inspektion Becken

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Becken.

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Kombianlage

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Behandlungsanlage/Kombianlage.
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Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

A.55

A.56

A.57

A.58

A.59

A.60

A.61

A.62

A.63

A.64

Behandlungsanlage/Kombianlage - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Behandlungsanlage/Kombianlage.

Inspektion Behandlungsanlage/Kombianlage

Wie Pos. A. 50, jedoch fiir Behandlungsanlage/Kombianlage.

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Schlammfang

Wie Pos. A.48, jedoch fir Behandlungsanlage/Schlammfang.

Behandlungsanlage/Schlammfang - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Behandlungsanlage/Schlammfang.

Inspektion Behandlungsanlage/Schlammfang

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Behandlungsanlage/Schlammfang.

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Leichtfliissigkeitsabscheider

Wie Pos. A.48, jedoch fir Behandlungsanlage/Leichtfliissigkeitsabscheider.

Behandlungsanlage/Leichtfliissigkeitsabscheider - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Behandlungsanlage/Leichtflissigkeitsabscheider. Inspektion
Behandlungsanlage/Leichtflissigkeitsabscheider

Inspektion Behandlungsanlage/Leichtfliissigkeitsabscheider

Wie Pos. A.50, jedoch fur Behandlungsanlage/Leichtflissigkeitsabscheider.

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Starkeabscheider

Wie Pos. A.48, jedoch fur Behandlungsanlage/Starkeabscheider.

Behandlungsanlage/Starkeabscheider - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fur Behandlungsanlage/Starkeabscheider.
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Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

A.65

A.66

A.67

A.68

A.69

A.70

A.71

A.72

A.73

A.74

Inspektion Behandlungsanlage/Starkeabscheider

Wie Pos. A.50, jedoch fir Behandlungsanlage/Starkeabscheider

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Fettabscheider

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Behandlungsanlage/Fettabscheider.

Behandlungsanlage/Fettabscheider - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Behandlungsanlage/Fettabscheider.

Inspektion Behandlungsanlage/Fettabscheider

Wie Pos. A.50 jedoch fiir Behandlungsanlage/Fettabscheider.

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage

Wie Pos. A.48, jedoch fur Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage.

Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fur Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage.

Inspektion Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage

Wie Pos. A.50, jedoch fir Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage.

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Stapelbekken

Wie Pos. A.48, jedoch fir Behandlungsanlage/Stapelbecken.

Behandlungsanlage/Stapelbecken - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Behandlungsanlage/Stapelbecken.

Inspektion Behandlungsanlage/Stapelbecken

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Behandlungsanlage/Stapelbecken.
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Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

A.75

A.76

A.T7

A.78

A.79

A.80

A.81

A.82

A.83

A.84

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage

Wie Pos. A.48, jedoch fur Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage.

Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage.

Inspektion Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage

Wie Pos. A.50, jedoch fir Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage.

Stammdatenerfassung Klaranlage

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Klaranlage.

Klaranlage - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Klaranlage.

Inspektion Klaranlage

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Klaranlage.

Stammdatenerfassung Auslaufbauwerk

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Auslaufbauwerk.

Auslaufbauwerk - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Auslaufbauwerk.

Inspektion Auslaufbauwerk

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Auslaufbauwerk.

Stammdatenerfassung Pumpe

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Pumpe.
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Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

A.85

A.86

A.87

A.88

A.89

A.90

A.91

A.92

A.93

A.94

Pumpe - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Pumpe.

Inspektion Pumpe

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Pumpe.

Stammdatenerfassung Drossel

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Drossel.

Drossel - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Drossel.

Inspektion Drossel

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Drossel.

Stammdatenerfassung Wehr/Uberlauf

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Wehr/Uberlauf.

Wehr/Uberlauf - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Wehr/Uberlauf.

Inspektion Wehr/Uberlauf

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Wehr/Uberlauf.

Stammdatenerfassung Schieber

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Schieber.

Schieber - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Schieber.
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Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

A.95

A.96

A.97

A.98

A.99

Inspektion Schieber

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Schieber.

Stammdatenerfassung Rechen

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Rechen.

Rechen - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Rechen.

Inspektion Rechen

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Rechen.

Stammdatenerfassung Sieb

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Sieb.

A.100 Sieb - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Sieb.

A.101 Inspektion Sieb

A.102 Zustandsbericht Sonderbauwerke

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Sieb.

Zusammenfihrung der Ergebnisse aus der Zustandserfassung der einzelnen

Sonderbauwerke.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung: Bestandserfassung und
Inspektion

Allgemeine Anforderungen "Bestands- und Zustandserfassung von Anlagen der
Regenwasserbewirtschaftung™:

Bestandserfassung

Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung sind aus vorhandenen Unterlagen bzw.
Datenbestanden oder durch eine Ortsbegehung zu erfassen. Im Rahmen einer
Bestandserfassung sind folgende Leistungen des AN erforderlich:

= Erhebung von Stammdaten im ISYBAU-Austauschformat. Der Umfang der zu
erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen
Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fur den jeweiligen Anlagentyp.

= Erhebung geometrischer Daten zur flachenférmigen Auspragung von Anlagen der
Regenwasserbewirtschaftung. Die Ubergabe der vollstandigen Anlagengeometrie an
den AG erfolgt im Bereich Geometriedaten des jeweiligen Bauwerks gemaf den
Konventionen zur Ablage von geometrischen Daten im Anh. A-7.4.2.5 der
Arbeitshilfen Abwasser.

= Die Lieferung der Daten an den AG nach Prifung gem. Anh. A-8.1 der Arbeitshilfen
Abwasser.

= Erstellung einer Anlagenzeichnung gem. Anh. A-9.1.

Die Erfassung bestehender Anlagen im Rahmen einer Ortsbegehung ist i.d.R. auf die
Daten zu beschranken, die ohne Aufgrabungen, Bohrungen oder Feldversuche bestimmt
werden kdnnen. Kenngré3en zur Bemessung sind i.d.R. nicht zu erheben.

Die Bestandserfassung kann im Bedarfsfall zusatzlich auf Umfelddaten erweitert werden.

Schachte, Anschlusspunkte, Leitungen, Rinnen oder Gerinne im Bereich vernetzter
Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung sind gemafR den Positionen in Abschnitt 1.2 zu
erfassen.

Zustandserfassung

Bei der Zustandserfassung von Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung sind alle fiir
die bestimmungsgemalie Nutzung der Anlagen erforderlichen Eigenschaften zu
berlcksichtigen. Neben der visuellen Zustandskontrolle ist im Bedarfsfall die hydraulische
Funktionsfahigkeit durch einen Versickerungsversuch zu tberprufen.

Die Beschreibung des Zustandes ist im ISYBAU-Austauschformat abzulegen. Der
Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen
Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fir die Zustandsdaten von Bauwerken.
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Pos. A.103 Stammdatenerfassung Versickerungsmulde/Versickerungsteich

Stammdatenerfassung einer Versickerungsmulde oder eines Versickerungsteiches
gemal den Allgemeinen Anforderungen "Bestandserfassung und Inspektion von Anlagen
der Regenwasserbewirtschaftung".

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Versickerungsmulden bzw.
Versickerungsteiche in Stick.

Pos. A.104 Versickerungsmulde/Versickerungsteich - Bauwerkszeichnung

Erstellung einer Bauwerkszeichnung fiir eine Versickerungsmulde oder einen
Versickerungsteich.

Die Vergutung erfolgt nach der Anzahl der gezeichneten Versickerungsmulden bzw.
Versickerungsteiche in Stiick.

Pos. A.105 Inspektion Versickerungsmulde/Versickerungsteich

Inspektion einer Versickerungsmulde oder eines Versickerungsteiches gemaR den
Allgemeinen Anforderungen "Bestandserfassung und Inspektion von Anlagen der
Regenwasserbewirtschaftung”.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Versickerungsmulden bzw.
Versickerungsteiche in Stilick.

Pos. A.106 Stammdatenerfassung Rigole/Rohr/Rohrrigole

Wie Pos. A.103, jedoch flir Rigole, Rohr oder Rohrrigole.

Pos. A.107 Rigole/Rohr/Rohrrigole - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.104, jedoch fir Rigole, Rohr oder Rohrrigole.

Pos. A.108 Inspektion Rigole/Rohr/Rohrrigole

Wie Pos. A.105, jedoch flir Rigole, Rohr oder Rohrrigole.

Pos. A.109 Stammdatenerfassung Versickerungsschacht

Wie Pos. A.103, jedoch flir Versickerungsschacht.
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Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

A.110 Versickerungsschacht - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.104, jedoch fiir Versickerungsschacht.

A.111 Inspektion Versickerungsschacht

Wie Pos. A.105, jedoch fiir Versickerungsschacht.

A.112 Stammdatenerfassung Versickerungsflache

Wie Pos. A.103, jedoch fiir Versickerungsflache.

A.113 Versickerungsflache - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.104, jedoch fiir Versickerungsflache.

A.114 Inspektion Versickerungsflache

Wie Pos. A.105, jedoch fiir Versickerungsflache.

A.115 Stammdatenerfassung Regenwassernutzungsanlage/ Zisterne

Wie Pos. A.103, jedoch fiir Regenwassernutzungsanlage oder Zisterne.

A.116 Regenwassernutzungsanlage/Zisterne - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.104, jedoch fiir Regenwassernutzungsanlage oder Zisterne.

A.117 Inspektion Regenwassernutzungsanlage/Zisterne

Wie Pos. A.105, jedoch fiir Regenwassernutzungsanlage oder Zisterne.

A.118 Erfassung von Umfelddaten

Erfassung von Umfelddaten im ISYBAU-Austauschformat aus vorhandenen Unterlagen

bzw. Datenbestanden.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fir Umfelddaten.

Die Vergutung erfolgt pauschal.

Seite 28 von 33



Pos. A.119 Erfassung von Bodenkennwerten

Auswertung von Bodenuntersuchungen und Erfassung im ISYBAU-Austauschformat aus
vorhandenen Unterlagen bzw. Datenbestanden.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen flir Bodenkennwerte.

Die Verguitung erfolgt nach Anzahl der auszuwertenden Bodensondierungen in Stiick.

Pos. A.120 Erfassung von Grundwassermessdaten
Auswertung von Grundwassermessdaten nach vorgegebenen Zeitintervallen und
Erfassung im ISYBAU-Austauschformat aus vorhandenen Unterlagen bzw.

Datenbestanden.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fiir Bodenkennwerte.

Die Vergutung erfolgt nach der Anzahl der auszuwertenden Stationsjahre ([Jahre] *
[Anzahl Stationen]).
Pos. A.121 Zustandsbericht Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung

Zusammenfiihrung und Bewertung der Ergebnisse aus der Zustandserfassung.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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5 Erstellung Erlauterungsbericht zum LAK, Teil A

Pos. A.122 Berichte zum LAK, Teil A

Erstellung des Erlduterungsberichts zum LAK, Teil A (Gliederungspunkte 1 bis 5) gemaf
TS 2.

Erstellung des Berichts "Generelle planerische Festlegungen" (Gliederungspunkt 5)
gemal Kap. 3.1.3 der Arbeitshilfen Abwasser bzw. TS 2. Es sind verschiedene
Lésungsmadglichkeiten aufzuzeigen. Der Bericht ist mit dem AG abzustimmen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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6 Besprechung zum LAK, Teil A

Pos. A.123 Besprechungstermin

Vorbesprechung geman Kap. 3.1.4
= zur Datensichtung und Festlegung von Terminen fiir die weiteren Arbeitsschritte.
Besprechung gemaR Kap. 3.1.4 zur Prasentation

= der Ergebnisse der Zustandserfassung und -bewertung durch den Planer,
= der erhobenen Betriebsdaten durch die hausverwaltende Dienststelle und

= der Zielplanung (Nutzungskonzept) durch die Baudurchfiihrende Ebene der
Bauverwaltung und

= Erdrterung der generellen planerischen Festlegungen

Die Abrechnung erfolgt in Stick.
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7 Zusammenstellung LAK, Teil A

Pos. A.124 Zusammenstellung LAK, Teil A

Zusammenstellung aller Unterlagen zum Teil A des LAK gemafR Abschnitt 2 "Allgemeine
Anforderungen" der Honoraranfrage Teil A.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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Pos

Pos

Pos

Pos

Pos

Nach Aufwand vergiitete Leistungen

Der folgende Abschnitt enthalt die erforderlichen Positionen fir Leistungen, die nach
Stundenaufwand abgerechnet werden. Die entsprechenden Stundensatze sind vom AN
im Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen" der Honoraranfrage Teil A einzutragen.

. A.125 Honorarsatz "Auftragnehmer”

Art und Umfang der Leistungen sind mit dem AG abzustimmen, und in Tagesberichten zu
dokumentieren, die wochentlich vom AG gegenzuzeichnen sind. An- und Abfahrtszeiten
werden nicht gesondert vergutet.

. A.126 Honorarsatz "Ingenieur”

Wie Pos. A.124, jedoch fur den Ingenieur.

. A.127 Honorarsatz "Techniker"

Wie Pos. A.124, jedoch flir den Techniker.

. A.128 Honorarsatz "techn. Zeichner"

Wie Pos. A.124, jedoch fiir den techn. Zeichner.

. A.129 Zusitzliche An- und Abfahrt

Zusatzliche Kosten flr An- und Abfahrtszeiten, die nicht durch den AN zu vertreten sind
und auf besondere Weisung des AG erfolgen, werden gesondert verglitet.
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