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Pos. B.1

Pos. B.2

Pos. B.3

Pos. B.4

Pos. B.5

Vordimensionierung Bauwerke

Vordimensionierung Pumpen

Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine liberschlagige
Vordimensionierung von Pumpen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionierten Pumpen in
Stuck.

Vordimensionierung Becken

Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine liberschlagige
Vordimensionierung von Rickhaltebecken.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionierten
Rickhaltebecken in Stick.

Vordimensionierung Drosseleinrichtungen

Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine iberschlagige
Vordimensionierung von Drosseleinrichtungen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionierten
Drosseleinrichtungen in Stick.

Vordimensionierung Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung

Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine Uberschlagige
Vordimensionierung von Elementen der Regenwasserbewirtschaftung.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionierten Elemente der
Regenwasserbewirtschaftung in Stlck.

Vordimensionierung sonstige Sonderbauwerke

Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine Uberschlagige
Vordimensionierung von sonstigen Sonderbauwerken.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionierten sonstigen
Sonderbauwerke in Stick.
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Pos. B.6

Hydraulik

Hydraulischer Nachweis der Planungsvarianten
Hydraulische Berechnung gemafy Anh. A-4 der Arbeitshilfen Abwasser.

Trockenwetterberechnungen sind fir SW- und MW-Haltungen einschliel3lich beteiligter
Sonderbauwerke, und Niederschlagabflussberechnungen sind fir RW- und MW-Haltungen
einschlielich beteiligter Sonderbauwerke.

Durch die Berechnungsergebnisse ist ein ordnungsgemaler hydraulischer Zustand der
Kanalnetzvarianten im Planungszustand nachzuweisen. Dies erfordert ggf. auch eine
mehrfache Wiederholung der Berechnungen mit verandertem Kanalnetz. Fur
Planungsvarianten erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Lageplan
"Sanierungskonzept" (vgl. Pos. B.8).

Bei der Berechnung sind auch hydraulisch relevante Haltungen, die nicht Gber einen
Schacht an das Kanalnetz angeschlossen sind, zu berlcksichtigen (fiktive Schachte). Die
hydraulische Relevanz dieser Haltungen bzw. der angebundenen Flachen ist mit dem AG
zu klaren.

Leitungen werden nicht hydraulisch berechnet.

Samtliche Ergebnisse der Berechnungen sind in einem Bericht nachvollziehbar
zusammenzufassen. In den Listen sind die hydraulische Leistungsfahigkeit und die
hydraulische Aus- bzw. Uberlastung der berechneten Anlagen aufzunehmen.

Das der Berechnung zugrunde liegende Netz und die hydraulischen Ergebnisdaten sind im
ISYBAU-Austauschformat abzugeben. Der Umfang der Daten ergibt sich aus den im
Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fiir die
Daten des hydraulisch modellierten Kanalnetzes, die Daten fur Verfahrensvorgaben und
die Ergebnisdaten aus hydraulischen Berechnungen.

Bei Berechnungen mit HYSTEM-EXTRAN sind zusatzlich die Netzdatei (*.net) und die
Parameter (*.par) und Regendaten (*.reg) zu Gbergeben.

Erforderliche Niederschlagsdaten fiir eine Seriensimulation sind vom AN in Absprache mit
dem AG zu beschaffen. Die Kosten hierflir werden dem AN gegen Vorlage der
Rechnungen vom AG erstattet.

Erforderliche Modellregen sind unter Nutzung der Auswertungen des Deutschen
Wetterdienstes (Starkniederschlagshéhen fir die Bundesrepublik Deutschland, "KOSTRA-
Atlas") und nach der DIN-EN 752 bzw. dem DWA-A 118 zu bestimmen.

Anzusetzende Haufigkeiten sind gebietsabhangig vom AN in Absprache mit dem AG und
dem Betreiber des Kanalnetzes, in das eingeleitet wird, unter Beriicksichtigung der
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Anforderungen der zustédndigen Genehmigungsbehoérden bzw. der DIN und nach den
Empfehlungen der DWA zu wahlen.

Allgemeine Niederschlagsinformationen sind im ISYBAU-Austauschformat abzulegen. Der
Umfang der Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS
1) enthaltenen Datentabellen fiir Systembelastungen/Niederschlage in den Hydraulikdaten.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der berechneten Haltungen in km.
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3 Erstellung von Planen

Pos. B.7 Ubersichtslageplan "Sanierungsabschnitte”

Erstellung des Ubersichtslageplans "Sanierungsabschnitte" gemal Anh. A-9.4 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Flache der dargestellten Liegenschaft in ha.

Pos. B.8 Lageplan "Sanierungskonzept"

Erstellung des Lageplans "Sanierungskonzept" gemal Anh. A-9.11 der Arbeitshilfen
Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lénge aller dargestellten Haltungen und Leitungen in km.

Pos. B.9 FlieRschema

Erstellung des unmafstablichen FlieRschemas gemafl Anh. A-9.14 der Arbeitshilfen
Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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Festlegung des Bedarfs an BaumaRnahmen

Pos. B.10 Bericht: "Bedarf an BaumafRinahmen"

Pos. B.11

Festlegung des Bedarfs an Baumaflnahmen mit Erstellung des zugehdrigen Berichts
gemaR TS 2.

Die erforderlichen BaumalRRnahmen sind Sanierungsabschnitten mit jeweiligen
Sanierungszeitrdumen zuzuordnen. Fir die Sanierungsabschnitte ist eine Kostenschatzung
gemal TS 3 durchzufiihren. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und betriebliche Hinweise,
die im Teil A des LAK aufgestellt wurden, sind fortzuschreiben. Der Bericht ist um die
Tabelle "Zustandsbedingte Hinweise zur Inspektion" gemal Kap. 3.1.3, Absatz (21) der
Arbeitshilfen Abwasser zu erganzen. Der Bericht ist mit dem AG abzustimmen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Zusammenfassung der Berichte (Teile A und B)

Zusammenfassung des Erlauterungsberichts zum LAK Teil A (Gliederungspunkte 1 bis 5)
und des Berichts "Bedarf an BaumalRnahmen" (Gliederungspkt. 6) fiir die Kurzfassung (vgl.
TS 2).

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. B.12 Zusammenstellung LAK, Teil B

Zusammenstellung aller Unterlagen zum Teil B des LAK gemaR Abschnitt 2 "Allgemeine
Anforderungen" der Honoraranfrage Teil B (einschliellich Zusammenstellung Kurz-LAK).

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Seite 7von 7



5 Nach Aufwand vergiitete Leistungen

Der folgende Abschnitt enthalt die erforderlichen Positionen fir Leistungen, die nach
Stundenaufwand abgerechnet werden. Die entsprechenden Stundenséatze sind vom AN im
Abschnitt 3.1 "Tabellarische Zusammenstellung" der Honoraranfrage Teil B einzutragen.

Pos. B.13 Honorarsatz "Auftragnehmer”

Art und Umfang der Leistungen sind mit dem AG abzustimmen, und in Tagesberichten zu
dokumentieren, die wochentlich vom AG gegenzuzeichnen sind. An- und Abfahrtszeiten
werden nicht gesondert vergitet.

Pos. B.14 Honorarsatz "Ingenieur”

Wie Pos. B.13, jedoch fur den Ingenieur.

Pos. B.15 Honorarsatz "Techniker"

Wie Pos. B.13, jedoch flir den Techniker.

Pos. B.16 Honorarsatz "techn. Zeichner"

Wie Pos. B.13, jedoch flir den techn. Zeichner.
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